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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA - HALA A

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XVIII

IDENTYFIKATOR DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

NR GEODEZYJNY DZIALEK: OBREB: 01 - GLOWNA,
ARKUSZ: 32, DZIALKI: 1/7 CZESC,
2/2 CZESC, 3/3 CZESC, 4/1 CZESC
ARKUSZ: 33, DZIALKI: 4/24 CZESC, 9/4 CZESC

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES
Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spdtkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Poznaniu (60-244), przy ul. Glogowskiej
131/133,

GENERALNY PROJEKTANT
ul. Pabianicka 26A lok.5
04-219 Warszawa

BIPROJENT Spzon . (22) 378-12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

BRANZA SANITARNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawet Budziak MAZ/0411/POOS/09

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Aneta Glowacka MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA WENTYLACJI - DEMONTAZ

RZUT DACHU

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SKALA

SANITARNA 1:100

DATA NR RYSUNKU

22.01.2024r. Sv-0A




